






                      Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714

                                        Jablonecká 417,Praha 9 Střížkov,190 00

Výzva k podání nabídky na realizaci zakázky
„Výměna svislých rozvodů vody v bytových domech Společenství vlastníků  
jednotek Jablonecká 417,Praha 9“

Předmět zakázky

Předmětem zakázky je výměna části stoupacích potrubí rozvodů teplé a studené vody v bytových 
domech Společenství vlastníků podle přiložené projektové dokumentace pro udržovací práce 
vypracované Ing.Janem Krpatou v 10/2016./příloha č.1/

I.  Rozsah zakázky

a/  Počet bytů ve kterých se bude provádět výměna potrubí je v projektu uveden číslem 252 a to ve
     42 instalačních šachtách od 5. do 10.patra.Vzhledem k dříve prováděné výměně potrubí do
     úrovně 5.patra a některým výměnám potrubí po havarijních opravách až do 10.patra bude se        
     uvedený počet bytů pravděpodobně lišit ne však více než o 4% z uvedeného počtu.
b/  Rozpis bytů a instalačních šachet v jednotlivých vchodech ve kterých se výměna předpokládá je 
     uveden v příloze č.2.Skutečný počet připojení bytových rozvodů uvažovaný dle dokumentace v
     5.patře se bude pravděpodobně mírně lišit.
c/  Před zahájením prací v konkrétní instalační šachtě bude zjištěn stav napojení bytových rozvodů,
     úroveň dosažené výšky potrubí z předchozí úpravy a stav stavebních úprav na stěně šachty.Toto 
     bude zaznamenáno ve stavebním deníku a případné rozdíly proti oceněnému výkazu výměr
     budou odsouhlasovány technickým dozorem investora /dále TDI/.
d/  U většiny bytů  je přístup do šachty k provedení nové vodoinstalace bezproblematický.V 
     omezeném počtu bytů je pro provedení nových stoupaček nutné provést drobné stavební práce 
     pro uvedení do původního či upraveného stavu dle přání vlastníka.Tyto práce jsou součástí 
     zakázky,ale hradit je bude přímo vlastník bytu sám.
e/  Oproti projektu je součástí zakázky také požadavek investora vyměnit za nové všechny
     původní bytové  uzávěry za typ HERZ „Kulový kohout MODUL – páka (poniklovaná ocel), 
vnitřní – vnitřní závit, s ucpávkou“. Do nabídky požadujeme nacenit 420 kusů těchto uzávěrů. 
Odbočné potrubí plastové D25 ze stoupacího je ve výkazu výměr uvažováno.
f/   Po uzavření hlavních uzávěrů vody na stoupačkách instalační šachty bude provedeno odpojení
     bytových rozvodů a provedena demontáž stávajících stoupaček.Vybouraný a demontovaný 
     materiál bude odvážen každodenně.Uložení krátkodobé před odvozem je možné na úrovni
     přízemí vždy s ohledem na bezpečnost třetích osob.Na prostranství před domy nelze žádný
     materiál ukládat.
g/  Při provádění prací bude dodavatel na domovních komunikacích provádět průběžný úklid
     pozůstatků po své činnosti.
h/  Montážní práce a zvolené technologické postupy musí odpovídat ČSN a podmínkám výrobců 
     jednotlivých materiálů. Musí být dodrženy materiály navržené v projektu a zejména pak trubní
     materiál PP-RCT.
i/  Za ukončení prací na každé z instalačních šachet se rozumí takový stav,kdy jsou dokončeny i
     veškeré stavební práce potvrzené vlastníkem bytu a následně i zápisem TDI ve stavebním 
     deníku.
 j/  Součástí díla jsou i příslušné zkoušky a předání dokladů o jejich provedení,dále dokladů o
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     použitých materiálech,o likvidaci odpadů atd.
                                                              
II.  Termíny plnění 

 a/  Předpokládaným termínem pro plnění zakázky je období mezi  5.9 .  a  30.11.2017 .
 b/  Práce  musí být prováděny v pracovních dnech v době od 8:00 do 18:00 hod.Práce ve dnech
      pracovního  klidu je přípustná pouze výjmečně s předchozím souhlasem objednatele.
 c/  Zhotovitel bude provádět vodoinstalační práce tak,aby demontáž a  montáž v jedné instalační
      šachtě i obnovení dodávky vody proběhlo v jednom dni.To se netýká výjimečných případů , kdy
      se zjistí skutečnosti bránící takovému postupu. 
 d/  V nabídce uvede uchazeč svůj návrh doby trvání vodoinstalačních prací, svůj odhad dnů pro 
      provedení stavebních prací v bytech a tím i maximální počet dnů pro provedení a předání díla 
      včetně všech předávacích dokladů a vyklizení stavby.  Uchazeč  předloží svůj návrh 
      harmonogramu prací jako součást své nabídky. 
 e/  Uchazeč předloží návrh sankce za zpoždění prací z jeho viny o více jak dva dny. Minimální výše sankce
       bude  1000,- Kč za každý den prodlení na každé instalační šachtě.  

III. Kvalifikace uchazeče

  a/  Uchazeč jako součást nabídky předloží v kopiích platné doklady o své kvalifikaci i o kvalifikaci
       svých případných subdodavatelů a to výpis z obchodního rejstříku,seznam statutárních orgánů 
       firmy s uvedením jmen a telefonického spojení,případně živnostenské listy a dále čestné 
       prohlášení o bezdlužnosti a řádném plnění svých daňových i finančních závazků a také o tom,
       že  neví o žádných skutečnostech ,které by mu bránily v plnění díla v případě,že bude 
       zadavatelem vybrán. 
  b/  Uchazeč předloží potvrzení nebo jiný platný doklad o pojistném krytí pro pojištění 
       odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti,platnou v době podání 
       nabídky.Limit pojistného plnění musí být min.5 mil.Kč a krytí se musí vztahovat k uvedenému
       předmětu a rozsahu zakázky.

IV.  Struktura a forma nabídky
  
  a/  Uchazeč předá svoji nabídku v písemné podobě na listech formátu A4 sešitých a zajištěných      
       proti dodatečnému zásahu v jednom svazku.Jednotlivé stránky budou číslovány,možno i ručně.
       Na titulní straně bude uveden předmět zakázky,obchodní jméno a sídlo uchazeče,IČ a DIČ, 
      ,jméno a podpis statutární osoby,telefonní a mailové spojení.V pravém dolním rohu titulní
       strany bude uvedena uchazečem stanovená celková cena díla bez DPH.
  b/  Součástí nabídky je kromě náležitostí požadovaných v bodech I. až III.také cenová nabídka.
       Cenovou nabídku tvoří oceněný soupis prací s  výkazem výměr předložený zadavatelem
       zakázky viz příloha č.3.V cenách jednotlivých položek předloženého soupisu budou zahrnuty
       veškeré náklady na provedení a dokončení prací,,pomocný materiál i režijní náklady.
  c/  Předaný soupis prací nebude doplňován.Pokud uchazeč uváží,že pro řádné provedení díla 
       schází v soupisu prací nějaká položka,vyhotoví samostatný soupis takových položek
       s oceněním.
       Součet oceněného předloženého soupisu a samostatného soupisu položek pak bude celkovou
       cenou uvedenou uchazečem na titulní straně nabídky.
  d/  Platnost cenové nabídky bude minimálně 12 měsíců od data odevzdání nabídky.
  e/  Uchazeč uvede v nabídce délku záruční doby na práci a materiál zvlášť.Minimální požadovaná 
       doba záruky je 24 měsíců na materiál a 36 měsíců na montážní práce ode dne předání díla.Dále
       uvede minimálně dvě reference na akce obdobného charakteru,které v posledních pěti letech 
       provedl.
  f/  Uchazeč v nabídce předloží svůj návrh smlouvy o dílo.
  g/  Nabídku předá uchazeč také v elektronické podobě na nosiči CD ve formátech čitelných v 
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        MS Word nebo PDF. Všechy listy, co uchazeč vloží do obálky, naskenuje a uloží na CD.  
  h/  Uchazeč předá nabídku v zapečetěné obálce A4 viditelně označené nápisem „Nabídka do
       nabídkového řízení – VODA – NEOTVÍRAT„ Dále zde bude uveden předmět 
nabídky,obchodní název
       uchazeče a kontaktní telefon.Obálka musí být řádně uzavřena ,její švy přelepeny páskou a 
       opatřeny otiskem razítka uchazeče.

V.  Prohlídka staveniště před zpracováním nabídky

 a/  Zadavatel umožní uchazečům prohlídku staveniště po předchozím sjednání s oprávněnou 
      osobou uvedenou v článku VIII.Prohlídka může být domluvena pouze v pracovních dnech od
      16:00 do 18:30 hod.
 b/  Prohlídka bude mít nedestruktivní charakter a v případě zakrytých konstrukcí uvede uchazeč
      pod čáru mimo celkovou cenu za dílo předpokládaný rozsah a cenu prací.
 
VI. Hodnotící kritéria pro výběr uchazeče

  a/  Celková nabídková cena díla  ……………………….50%
  b/  Kvalifikační předpoklady a odbornost ………………20% 
  c/  Reference uchazeče  …………………………………10%
  d/  Záruční doby      ……………………………………..10%
  e/  Doba plnění      ………………………………………  5%
  f/  Sankce     ……………………………………………..  5%

VII. Lhůta pro podání nabídky a ostatní požadavky
  
   a/  Lhůta pro podání nabídky započíná dnem 15.5. a podání  končí nejpozději dnem 31.5.2017.
   b/  Nabídka může být doručena poštou nebo osobně  do kanceláře SVJ na adrese
        Jablonecká 417,Praha 9.Převzetí provede kontaktní osoba uvedená v čl.VIII po předchozí 
        telefonické domluvě.
   c/  Zadavatel si vyhrazuje právo na dodatečné upřesnění rozsahu prací s vybraným 
        uchazečem.Dále si vyhrazuje právo  nevybrat žádného z uchazečů a také zrušit poptávkové
        řízení bez udání důvodů.
   d/  Uchazeč nese náklady spojené s nabídkovým řízením.

VIII.  Kontaktní osoba zadavatele,která je oprávněná poskytovat informace

   a/   Pan Petr Simandl ,předseda výboru SVJ , mobil 777991569
   b/   Dotazy musí být uchazečem formulovány písemně na adresu SVJ nebo na e-mail
         vybor @svj – jablonecka.cz a to nejpozději do 25.5.2017

 V Praze dne  10.5.2017

        Za výbor SVJ

                                     Petr Simandl                                                        Pavol Štofej
                                     Předseda výboru SVJ                                         Místopředseda výboru SVJ

Přílohy : č.1 – Projektová dokumentace
                č.2 -- Tabulka s rozpisem bytů pro výměnu instalace
                č.3 – Soupis prací s výkazem výměr 
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PRAHA 9

ING.JAN KRPATA

Mladenovova 3230
143 00 Praha 4
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DOKUMENTACE PRO UDRŽOVACÍ PRÁCE  
(podle Zák.č.183/2006 Sb. §103 odst. (1) písm. c)   

(rozsah dokumentace je podle Přílohy č.5 k Vyhl. 499/2006 Sb. změna 62/2013 Sb.) 

 
OPRAVA VODOVODU – VÝMĚNA ČÁSTÍ STOUPACÍCH POTRUBÍ 

D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB 
ZTI – VODOVOD 

      ÚPRAVA PŮVODNÍ DOKUMENTACE PODLE POŽADAVKU INVESTORA  
ZE DNE 20.9.2016 

 
Objekt          :  JABLONECKÁ 714/40-713/42,409/44-420/66  
   190 00 PRAHA 9 – PROSEK 

      

Stavebník  : Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420- 
409,713,714 

      Jablonecká 417/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov 

 

Zadavatel       :  Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420- 
409,713,714 

      Jablonecká 417/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov 

 
Zpracovatel     :  Ing. Jan Krpata, Aqua - technik 

Pšenčíkova 674/24, 142 00 Praha 4   
 

Vypracoval    :  Ing. Jan Krpata   
 

Datum           :  06/2016   
 
            Číslo zakázky  :  z098062016 
        
      V deníku AO zapsáno pod číslem : 2182 



A PRŮVODNÍ ZPRÁVA  
 

A.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1 Údaje o stavbě  
 
Název stavby   :  OPRAVA VODOVODU – VÝMĚNA ČÁSTÍ STOUPACÍCH POTRUBÍ 
       
Místo stavby   :  JABLONECKÁ č.p. 714-713, 409-420 č.o. 40-66,  PRAHA 9  
         k.ú. STŘÍŽKOV, PROSEK 
 

Předmět projektové dokumentace  :  VNITŘNÍ VODOVOD 
 

A.1.2 Údaje o stavebníkovi  
 

Stavebník    :  Společenství vlastníků jednotek Jablonecká 420-409,713,714 
      Jablonecká 417/40, 190 00 Praha 9 - Střížkov 
        IČ 27075141 
 

A.1.3 Údaje o zpracovateli projektové dokumentace  
 

Zpracovatel projektu :  Ing. Jan Krpata 
   Mladenovova 3230/1, 143 00 Praha 4 
   IČ 17027331      

 

Hlavní projektant  : Ing. Jan Krpata  
     ČKAIT 0001612 
 

A.2 Seznam vstupních podkladů 
- prohlídka domu  
- foto původní stavební dokumentace z doby stavby objektu 
 

A.3 Údaje o území 
 

a) rozsah řešeného území  
Jedná se o udržovací práce (výměna stoupacích vodovodních potrubí) v jednotlivých bytech. Území 
zůstává stávající, stavba se území netýká.   
 

b) údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 
Nejsou evidovány žádné způsoby ochrany. 
 

d) údaje o odtokových poměrech  
e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územního rozhodnutí nebo  
    územní opatření  
f) údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 
g) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 
h) seznam výjimek a úlevových řešení  
i) seznam souvisejících a podmiňujících investic 
j) seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby  
*) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A.4 Údaje o stavbě  
Jedná se o udržovací práce ve stávající trvalé stavbě. Kapacity a bilance stavby se nemění. 
 

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Jedná se o udržovací práce v budově.  
 

b) účel užívání stavby  
Typ stavby : budova s číslem popisným. Způsob užívání :  bytový dům. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba  
Dům je stavba trvalá. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů  
Nejsou. 
 

e) údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických požadavků  
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 
f) údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných právních předpisů  
g) seznam výjimek a úlevových řešení 
h) navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, …) 
i) základní bilance stavby  
*) 
 

j) základní předpoklady výstavby  
zahájení  07 - 2016 
dokončení  12 - 2016 
Etapy nejsou. Požadavek je provést 1 stoupací potrubí maximálně za 1 pracovní den.  
 

k) orientační náklady stavby  
1,5 mil. Kč 
  
A.5 Členění stavby na objekty technická a technologická zařízení 
Členění není. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 

B.1 Popis území stavby  
  
a) charakteristika stavebního pozemku 
p.č. 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 1197, 1198, 1199 – Druh pozemku 
- zastavěná plocha a nádvoří 
k.ú. Prosek, Střížkov.  
 

b) výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,  
stavebně historický průzkum) 
c) stávající ochranná a bezpečnostní pásma  
d) poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovaná území  
e) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území 
f) požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin  
g) požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění  
funkce lesa 
h) územně technické podmínky (zejména možnost na napojení na stávající dopravní a technickou  
infrastrukturu)  
i) věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice  
*) 
 

B.2 Celkový popis stavby  
 

B.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacita funkčních jednotek  
Jedná se o udržovací práce. Bude provedena výměna částí vodovodních stoupacích potrubí 
v jednotlivých bytech. Stavba nemá vliv na účel užívání stavby ani na základní kapacitu funkčních 
jednotek.  
 

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení  
B.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  
B.2.4 Bezbariérové užívání stavby  
B.2.5 Bezpečnost při užívání stavby  
B.2.6 Základní charakteristika objektů 
*) 
 

B.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zařízení 
a) technické řešení 
Jedná se o udržovací práce výměna stoupacích vodovodních potrubí v rozsahu od 5.patra (6.NP) do 
10.patra (11.NP) v jednotlivých bytech.  
 

b) výčet technických a technologických zařízení  
V domě je 14 vchodů (č.p.). V každém vchodu jsou 3 stoupací potrubí, celkem je v domě 42 stoupacích 
potrubí. Výměna potrubí bude provedena v 252 bytech.  
 

B.2.8 Požárně bezpečnostní řešení  
Požárně bezpečnostní řešení stavby se nemění. Všechny dodávané stavební konstrukce budou 
nehořlavé.   
 

B.2.9 Zásady hospodaření s energiemi  
B.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  
Zásady řešení parametrů stavby (větrání, vytápění, osvětlení, zásobování vodou, odpadů apod.) a dále 
zásady řešení vlivu stavby na okolí (vibrace, hluk, prašnost apod.). 
B.2.11 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 
*) 
 

B.3 Připojení na technickou infrastrukturu 
Připojení na technickou infrastrukturu zůstává stávající, beze změny. Udržovací práce se připojení 
netýkají.   
Vodovod    - připojení je každého č.p. samostatnou  vodovodní přípojkou. 
 
 

http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pEra7u4lPPaUWYGnx9fqeNlWYleKSzsMMaTu6dqml4et6gWfhVj4EokN32ZXmyeqpy2sJPFf4p0OqpJ9F9biL3Ab5sWdSsSjgWfwKfOmxsnV1MPvhKvd_Non21P0Bju9
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=dsFne8tloQf-Gg4Opsch_bCgt3dP-zM641UmlO4nvJMJ5ieMZxC8RvvmiTVlR757g2W2epRCB7_R667gO0yYxtwpBh5-iTWZ7RQanjGXlKfrbzCstx2cDZY2Y6fdYmOu
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=4WoFoq2O9IFA_Eyphrk7cX0e_S1wJmdgd1GbQ5vFv_unWDrvhOh-YUEnS9AC8deIkHgCTLZBSie5So32lZkrOsKwknHUFtzLCtNoV_dLwvwdnQ6gaDOxJbEP252IyRtI
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pbzXDhTzuq2kcTzPNzu4_NIsdan8qv_sRWJei1xgaQeqvRtClrp3DWMIue5y_gXW6wfEyD3DQp9DhotblXuTDG09QUN0KZ4gd7T_694UtAk6ut8LiFL6p0psZhoDInra
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=VFhRzq0SJR61wPQY18pyPxSurKEIdOU07UQmADk0ZTChHzsACUM6D0T8U9dmKBDASpjhh9ePH45aDk0-ebWxXX6x_KHjXULXFJY3rBbX79QfpSoc1ZgOP5mHb-sYWRTS
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=veEHm3CWQraq4-SgFb_6NaNnPEk8dHBOS1h9BGBnGig6uf0sLh9SoFM8bK6l8n453FUOYtpe15Z_uLASYrKrWHhrIfGbdtfgaGAMck8VnBa987g1yGrMWLtQ2n7O8rqj
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=ASXJmt8EVYrsdIIv3sXFT-quTmFaY5NzoKZ2TVyHwEe1Y-a3bChuy38t8v3TS3BrIhqbIxwTWEHY3tcIKuLZ_KvVmHrcdi8RoQAnagbh5AO4PyrZWcb9PboWW88jpjd6
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=76l5Y-5XXvQ6_KOeR462BacHGHBqVZ_QA5LXbi57FLauAA8fx5GniFIK20HeWrW2f1bHe64yF7izFL5VquHdXsNOEdLox_bxuXRzZPm-Pkhb3vwYDBLCZCmJEFlNLMVA
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=LOzrg0zDTxnmODH3-pfgaAQZ3zp-ylgf5VPNtMmjYEMgKPqo5RNfyJWtzaoWRAA0XnaRLRd2NofckkeVd60AGlh7yc8o8vqJ0kHHZSvMCR-2bqvRFhMqvntxWiAyko3_
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=UpPNHPqdjierhMnIkbYvJMpL325ArL7AaVMUh20-yk_Obfwe-mq4tg1zfYZLiDdt4NoJhHzFyJB6p2dhtyqcMKARhDu9tkeLbTRYYraWmFC8YiKoATQIjHa9t3tkn1Na
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=pZP2c_C-4ZyLjkzf_6P0vNe8zwtq32NMPLSFb4D83SZE5l-VlkcZL6g7HYjbFqEeeVs_temRmvuGxMllYX-w_g3TNJSpcePX5xk3CTNzlz2syegbC2T2PkOzYlTlqaNQ
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=n32hzkE-RhKVLhGDXCTGXKBrAEexXuwE7J513PtTW82ZKfiFkV3JOVko-aVhGJ6NbbmGgHpIPRSA8LkE-u1izFpD0W7sHz91E5lJ83i15hCtPSQEldFgJvScJSWgzlUi
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=4csF8-e2VALeTMki28YDleUR5AWsFUr3Oeo2ngY-1PxlPXLBw_94MEmmjw9Pe1A8Gl1I0eGTDoY48ZzIGqyCG45WNgHdufOill804UZ5mgFnplYLNWACbxDKN8OSs4OI
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=HMPl8rN0ezLy2zYeivH37Rgj6oOvvsIKArAV86Myxy8QzHIvkBy49yIpPnrNL5TufqTgVXiY5amMptnnfbYfLVl_IcTQvhmdZTI2XZ_kRE-iUuhfUNjU9xGob2Z74LcW
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=4wbKQ0KniHnqB-cJgLcMYl5sumErjn6ub0YXZY9Bvq13eyW6gZNjmj8QPekzzq7_8ythSa2S2WUERDoerxAAOpuGdGZsxyEHHT-pukoadEU9WpaaLyCdktBtgFhxcA-N
http://nahlizenidokn.cuzk.cz/ZobrazObjekt.aspx?encrypted=R07S5yxwHVF3QAhARSWHkWfZRd7TguOSCrfmwT5LxcnQ-y2cMVRZpTD7Sc6ZGAPlH42Y3DO_fTSdvAQNubguIUAEKJpM3NUcs-WyCI0CA1M1LwICk6PkiDMNAu8XX5zT


B.4 Dopravní řešení  
B.5 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav  
B.6 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana  
B.7 Ochrana obyvatelstva   
*) 
 

B.8 Zásady organizace výstavby  
a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění 
Jedná se o udržovací práce. Potřeba vody pro práci je 0,05 m3/den z vnitřního vodovodu. Objem 
splaškových vod bude 0,05 m3/den s likvidací do vnitřní kanalizace. 
 

b) odvodnění staveniště  
Staveniště je uvnitř budovy. Odvodnění staveniště není. 
 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
Vstup na staveniště je z ulice Jablonecká vchodem do domu nebo z asfaltové komunikace za domem 
mezi ulicemi Veměřická a Harrachovská. Zásobování vodou a kanalizací a elektrickou energií je z domu. 
Napojení staveniště na technickou infrastrukturu není. 
  
d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky  
Vliv na okolní stavby a pozemky není. 
 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin  
Ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin nejsou. 
 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné/trvalé) 
Zábory nejsou. 
 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich likvidace  
Voda – 0,05 m3/den – z vnitřního vodovodu. Kanalizace – 0,05 m3/den – vnitřní kanalizace. Elektrická 
energie do 2kW, 1,6A.   
Stavba vzhledem k svému charakteru a rozsahu nebude mít negativní vlivy na životní prostředí. Je 
navržena ekologická likvidace vzniklých odpadů. Stavba bude bez použití těžkých mechanismů, a stavba 
nebude negativně ovlivňovat okolní zástavbu. Likvidace odpadu bude ve smyslu Sbírky zákonů č.381 / 
2001 – vyhlášky MŽP, kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy 
odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, 
dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů). Ve smyslu Zákona č.185/2001 sb, odd. II – povinnosti 
původců odpadů bude od zahájení výstavby tj. v průběhu realizace stavby a v době provozu objektu 
vedena evidence odpadů dle přílohy č.1 Vládního nařízení. Při odvozu odpadů budou odpady umístěny 
tak, aby bylo respektováno nařízení vlády ČR vyhl.č.383/2001 o podrobnostech nakládání s odpady. 
Odpady budou vyvezeny na řízenou skládku, respektive předány organizaci zabývající se převozem a 
likvidací odpadů. Při větším množství určitého materiálu bude provedeno třídění a nabídka odprodeje 
recyklovatelných surovin nebo zbytkového materiálu, palivového dřeva a podobně. Vzhledem k 
charakteru stavby nebude negativně ovlivněno životní prostředí. Veškerý odpad bude tříděn podle 
zařazení v „Katalogu odpadů“ dle vyhlášky č.381/2001.  
Odpady, zařazené do kategorie nebezpečných odpadů (číslo+*), bude likvidovat oprávněná osoba mající 
oprávnění k nakládání s nebezpečným odpadem na základě smlouvy.  
Odpady zařazené do kategorie ostatní budou likvidovány odvozem na skládku, nebo formou odvozu 
provozovatelem svozu odpadu za úplatu, popřípadě bude využit jako druhotná surovina s uložením na 
skládku provozovatele sběru a výkupu odpadů. 
 

Skladování materiálu je možné v 1.NP.   
 

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin    
Zemní práce nejsou. Požadavky na přísun nebo deponie zemin nejsou. 
 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě  
Jedná se o udržovací práce. Ochrana životního prostředí při výstavbě není dotčena. 
 
 
 
 



j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů  
Přístup na stavbu budou mít jen oprávněné osoby se souhlasem odpovědné osoby-stavbyvedoucího. Na 
stavbě bude návod pro řešení havárií a krizových situací. BOZP bude řešena dle zák. č. 262/2006 Sb. 
(zákoník práce) a dle zák.č. 309/2006 Sb. (BOZP). Vzhledem k charakteru stavby je minimalizován počet 
zařízení, která by vyžadovala specializovanou obsluhu. Jejich případná kontrolní údržba a opravy bude 
prováděna odbornými pracovníky. Při stavbě nebudou překročeny hlukové limity stanovené v NV 
č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. Hluk bude max. 65 dB v době 
od 20 do 8 hodin, tj. hlučné práce budou probíhat mezi 8 – 20 hodinou. 
 

k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb  
l) zásady pro dopravně inženýrské opatření  
*) 
 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu, opatření proti 
účinkům vnějšího prostředí při výstavbě) 
Stavba bude prováděna za provozu. Opatření, například omezení pracovní doby, zákaz provádění 
hlučných prací je například v době od 20 hodin do 8 hodin. Toto omezení určí majitel a správce domu. 
 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Stavba bude provedena najednou. Doba stavby cca 2 měsíce. Dílčí termíny nejsou.    
 

C SITUAČNÍ VÝKRESY   
Jedná se o udržovací práce. Situační výkresy nejsou.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ 
 

D.1 Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
D.1.1. Architektonicko-stavební řešení 
*) 
 

D.1.2. Stavebně konstrukční řešení 

Jedná se o udržovací práce v objektu – oprava vnitřního vodovodu. Potrubí bude vedeno volně 

v instalačních šachtách bytových jader mezi stávajícími konzolami bez stavebních úprav. Stoupací 
vodovodní potrubí bude vedeno v místě po stávajícím potrubí v instalačních šachtách bytových jader. 
Připojovací vodovodní potrubí zůstane stávající a bude pouze napojeno v místě před stávajícím 
uzávěrem. Místo napojení je individuální podle stavu rozvodů v každém bytě. 
 

Dům je s technickým sníženým 1.PP (suterénem), kde jsou ležaté rozvody a s 1.- 11.NP (přízemím -10. 
patrem) s byty. Byty jsou v 1. – 11.NP. Výměna se týká bytů v 6. – 11.NP.  
 

V objektu je celkem 420 bytů. Výměna rozvodů se týká v šachtách 252 bytů. Byty jsou s instalačními 
šachtami za WC. Instalační šachty mají sendvičové zdi. Čelní stěny šachet (za WC) jsou 
z dřevotřískových desek upevněných na dřevném rámu. 
 

CELKOVÉ POČTY :    
počet instalačních šachet  v bytech   :   252   
(kde bude provedena výměna potrubí) 
V objektu je celkem 42 stoupacích potrubí.  
počet vyměňovaných stoupacích potrubí  :   42 
 

Počet šachet, které jsou nově vyzděné, které jsou nově z SDK, které jsou s obkladem na původní konstrukci, které 
mají SDK podhled a podobně nebyl zjišťován. Počet šachet, které jsou se závěsným WC nebyl zjišťován.  
    

Při výměně potrubí budou provedeny tyto stavební udržovací práce : 
-  otevření dveří instalačních šachet na WC,  
  vybourání zděných krytů šachet včetně obkladů a stávajících dvířek v nutném rozsahu*) 
  vybourání SDK krytů šachet včetně obkladů a stávajících dvířek a podhledů v nutném rozsahu*)   
- demontáž stoupacích rozvodů vody v šachtě – stoupací potrubí s odbočkou po místo napojení na  
  stávající připojovací potrubí před stávajícím bytovým uzávěrem      
- montáž nových horních objímek pro potrubí    
  (vrtání otvorů pro šrouby objímek a upevnění objímek nebo třmenů pro nové potrubí)  
- montáž nového vodovodního potrubí protažením z patra do patra stávajícími otvory a  
  připojení na stávající připojovací potrubí v šachtě, protažení provést pokud možno s chráničkou      
- zavření dveří instalačních šachet  
  alt. nové kryty z SDK a  rámy z SDK profilů s dveřmi cca 800x1000 mm *)  
  vyzdění vybouraných původně zděných krytů šachet včetně obkladů a nových dvířek *)  
  montáž původně vybouraných SDK krytů šachet včetně obkladů a nových dvířek, nové podhledy. *)  
*) Tyto práce nejsou součástí dodávky a budou vyúčtovány samostatně vlastníky nebo uživateli bytů a 
nejsou součástí rozpočtu.  
 

Řešení stropních prostupů a upevnění potrubí na spodní konzoly v šachtách bylo z dokumentace 
vyňato na žádost investora.  
 

Obklady a dlažby hradí vlastník bytu.  
Utěsnění stropních prostupů není v rozpočtu (požadavek investora) 
 
D.1.3. Požárně bezpečnostní řešení 
Byt tvoří jeden požární úsek včetně instalační šachty. Požárně bezpečnostní řešení zůstává stávající. 
Výměna potrubí se netýká požárně bezpečnostního řešení.  
Množství a umístění hydrantů se nemění, potrubí k hydrantům a hydranty zůstávají stávající.  
Řešení stropních prostupů bylo z dokumentace vyňato.  
 
 
 
 
 
 



D.1.4 Technika prostření staveb  
ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE – VODOVOD  
TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 

Výpis použitých norem – normových hodnot a předpisů  
Vodovod bude proveden podle ČSN EN 806, ČSN 06 0320, ČSN 06 0830, ČSN EN 1717, ČSN 75 5455, 
ČSN 73 0873, ČSN 73 6660, ČSN EN 805, Vyhláška MPO č. 193/2007 Sb. 
 

Požadavky na profesi  
- zadání  
Projekt opravy vnitřního vodovodu bytového objektu. Bude provedena výměna stoupacího vodovodního 
potrubí podle požadavku investora ze dne 20.9.2016.   
- klimatické podmínky místa stavby 
- výpočtové parametry venkovního vzduchu – zima/léto   
V části D.1.4.- kanalizace, vodovod, plynovod se tyto údaje nepoužívají. 
 

Provozní podmínky  
- počet osob – kapacita domu zůstává stávající  
- provozní režim – trvalý, nepřerušovaný 
 

Popis navrženého řešení a dimenzování  
 

Bilance potřeby médií, energií  
Jedná se o udržovací práce ve stávající trvalé stavbě. Kapacity a bilance se nemění. Výměna potrubí u 
252 bytů.  
 

Tlakové poměry  
Tlakové poměry se nemění.  
Vodovod  :  provozní tlak 6 bar, maximální tlak 10 bar, tlak měřený dne 31.5. ve 6.NP – 4,2 bary 
 

Druhy připojení a sítí 
Druhy připojení a sítě se nemění. 
Vodovod  : Připojení domů na vodovodní řad v ulici Jablonecká.  
 

Typy poskytovaných služeb 

Typy poskytovaných služeb se nemění. 
Vodovod   : vodovodní přípojky PVK a.s. 
 

Množství odpadů vzniklých provozem včetně odpadních vod  
Při provozu vodovodu nevznikají odpady. 
 

Popis technického řešení, funkce a uspořádání instalace a systému 
 
VODOVOD 
 
STÁVAJÍCÍ STAV   
V objektu je stávající ležatý rozvod z plastových trubek. Rozvod je veden na konzolách pod stropem 1.PP  
v plastových žlabech. Stoupací potrubí je plastové. Připojovací potrubí v bytech je původní ocelové nebo 
plastové. Upevnění stoupacích potrubí je původními ocelovými třmeny na původní dvě konzoly v šachtě 
každého podlaží, které jsou z ocelového U profilu. Stávající konzoly jsou v instalační šachtě ve výšce cca 
650 mm a 1500 mm. V bytech jsou namontovány vodoměry. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOVÝ STRAV - POPIS ŘEŠENÍ   
 

POTRUBÍ A ARMATURY  
Nové stoupací potrubí vnitřního vodovodu pro byty bude z plastových trubek PP-RCT S4 (potrubí je 
navrženo pro jeho větší světlosti proti PPR PN20). Případně použité závitové přechodky PPR-kov budou 
s mosaznými závity.  
 
Připojovací potrubí : 
Připojovací potrubí v instalační šachtě zůstane stávající. Bude provedena pouze nová odbočka ze 
stoupacího potrubí a napojení na stávající uzávěr v bytě. 
      
Stoupací potrubí : 
Stoupací potrubí bude vedeno v místě po stávajícím potrubí. Stoupací potrubí bude upevněno v každém 
podlaží a to na stávající horní konzolu. Upevnění na konzolu bude dvojího typu – kluzné a pevné. Kluzné 
upevnění bude provedeno lehce utaženými objímkami. Objímky nebudou dotaženy a budou umožňovat 
osový pohyb potrubí v délce 20mm v obou směrech. Kluzné objímky mohou být namontovány i přes 
izolaci z pěnového PE. Pevné upevnění (pevný bod = PB) bude dotaženou objímkou, která bude na horní 
konzole těsně pod T kusem (SV a TV) nebo pod nátrubkem (C). Objímky budou připevněny ke stávajícím 
konzolám (např. šrouby (závitovými tyčemi) s maticemi.  
Řešení stropních prostupů a upevnění potrubí na spodní konzoly v šachtách bylo z dokumentace 
na žádost investora vyňato.  
 

Trubky ve stropních prostupech doporučuji protáhnout v chráničce z izolace nebo chráněné jiným 
způsobem.  
 

V 6.NP bude stoupací potrubí napojeno na stávající potrubí z PPR PN20.  
 

Ležaté potrubí : 
Ležaté potrubí zůstane stávající. 
          
IZOLACE 
Potrubí bude z hlediska tepelné a zvukové izolace izolováno dle Vyhlášky MPO č. 193/2007 Sb. §5(11). 
Izolace bude pěnovým PE. Stoupací potrubí studené vody (SV) bude izolováno pěnovým PE tloušťky 
minimálně 9 mm. Stoupací potrubí teplé vody (TV) a cirkulace (C) bude izolováno pěnovým PE tloušťky 
minimálně 15 mm, doporučeno je 20 mm (z konstrukčních důvodů – vzdálenost stropních prostupů od 
sebe - nelze na některých místech použít tloušťku izolace 20mm v celém rozsahu). Tvarovky budou 
izolovány izolačními trubicemi větších průměrů nařezanými na segmenty dle šablon výrobce nebo budou 
obaleny tepelně izolační páskou výrobce izolací.  
 

MĚŘENÍ SPOTŘEBY VODY 
Podružné měření spotřeby vody bude stávajícími vodoměry Qn 1,5.  
    
ELEKTROROZVODY  
V rozpočtu nejsou. 
Doporučeno je provedení plastových rozvodů konzultovat s osobou s příslušnou elektrotechnickou 
kvalifikací (s revizním technikem oboru  elektro), která navrhne způsob řešení ochranného pospojení 
(vedení elektrorozvodů) před započetím prací.  
 

REGULACE CIRKULACE  
Regulace stoupacího cirkulačního potrubí je stávajícími regulačními ventily DN15 v 1.PP. 
 

OSTATNÍ 
Součástí prováděných prací není bourání a oprava atypických provedení. Tyto opravy budou sjednány 
individuálně v jednotlivých bytech.  
Dimenze potrubí v dokumentaci jsou kótovány vnějším průměrem v mm, ocelové potrubí a armatury jsou 
kótovány v DN.  
Potrubí bude provedeno dle technických předpisů výrobce. 
 

Použité zkratky :  studená voda     = SV  = PWC 
      teplá voda   = TV  = PWH 
      cirkulace   = C     = PWHC  
 



Zásady ochrany zdraví, bezpečnosti práce při provozu zařízení 
Přístup na stavbu budou mít jen oprávněné osoby se souhlasem odpovědné osoby-stavbyvedoucího. Na 
stavbě bude návod pro řešení havárií a krizových situací. BOZ bude řešena dle Vyhl. 477/1991 Sb. 
Vzhledem k charakteru stavby je minimalizován počet zařízení, která by vyžadovala specializovanou 
obsluhu. Jejich případná kontrolní údržba a opravy bude prováděna odbornými pracovníky.  
Plán BOZP zpracuje dodavatel.  
 

Ochrana životního prostředí, ochrana proti hluku a vibracím, požární opatření 
Při stavbě nebudou překročeny hlukové limity stanovené v NV č.272/2011 Sb., o ochraně zdraví před 
nepříznivými účinky hluku a vibrací.   
 

Požadavky na postup realizačních prací a podmínky projektanta pro realizaci díla, jeho uvedení do 
provozu a provozování během životnosti stavby  
 

Požadavek investora je, aby výměny jednoho stoupacího potrubí byla provedena během 1 dne.  
Zhotovitel zajistí vypracování projektové dokumentace skutečného provedení včetně fotodokumentace 
vedení potrubí před jeho zakrytím, provozních řádů pro danou technologii a přehled servisních úkonů pro 
dané technologické zařízení. Zhotovitel je povinen provést dílo dle ČSN a příslušně obecných platných 
předpisů. Zhotovitel je povinen provést individuální vyzkoušení jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, 
z nichž se dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně platnými 
předpisy nebo zadávací projektovou dokumentací, provedení komplexního odzkoušení technologie 
celého díla. Zhotovitel zajistí veškerá úřední schválení a povolení ohledně díla, nezbytných povolení 
užívání díla. Zhotovitel zajistí veškerá prohlášení o shodě, certifikáty, technická osvědčení, návody na 
obsluhu, záruční listy, atd. objednateli. Doklady budou předány přehledně v pořadačích v členění dle 
jednotlivých částí díla. Montážní práce smí vykonávat jen osoba odborně způsobilá s platným 
osvědčením, resp. oprávněním.   
 

Technické výpočty prokazující bezpečnost návrhu  

VODOVOD  
tlakové ztráty : 
výškou objektu  6.-11.NP  168 kPa 
minimální přetlak        50 kPa 
vodoměr      30 kPa  
ztráty připojovacího potrubí (odhad)   30 kPa   
stoupací potrubí PP-RCT    40 kPa 
součet     318 kPa   
naměřený přetlak 6.NP     420 kPa   
Návrh vyhovuje. 
 

Seznam požadovaných dokladů nutných pro uvedení díla do užívání  

1. zápis o tlakové zkoušce vodovodu  
2. prohlášení o shodě, certifikáty, technická osvědčení 
3. návody na obsluhu 
 

b) VÝKRESOVÁ ČÁST  
Viz příloha. 
 

E. DOKLADOVÁ ČÁST  
E.1 Závazná stanoviska, stanoviska a rozhodnutí, vyjádření dotčených orgánů  
E.2 Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury  
E.3 Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných právních předpisů  
E.4 Projekt zpracovaný báňským projektantem  
E.5 Průkaz energetické náročnosti budovy podle zákona o hospodaření s energií  
E.6 Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v průběhu zpracování 
dokumentace  
*)  
 

____________________________________________________________________________ 
*) Části dokumentace podle Přílohy č.6 k Vyhl. 499/2006 Sb. změna 62/2013 Sb., kterých se 
stavební práce netýkají, nemají na ně vliv a nejsou řešeny nebo k nim nejsou vydána žádná 
stanoviska.  



Příloha č.2

podlaží 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 713 714
10. 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32
9. 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29 27 28 29
8. 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26 24 25 26
7. 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23 21 22 23
6. 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20 18 19 20
5. 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17 15 16 17
4. 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 12 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14 12 13 14
3. 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11 9 10 11
2. 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8 6 7 8
1. 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5
0. 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2 1 UK 2

Mapa plánované výměny vodovodních trubek a ventilů dle slepého rozpočtu pro potřeby výzvy pro zhotovitele

legenda:
spojka 42 Trubky se budou měnit v 252 bytech (spojka+plán)
hotovo 196 Jde celkem o 42 stoupacích potrubí

plán 210
Předpokládaný rozdíl od skutečného stavu je 3.968 %. Což je asi 10bytů

celkem 448 Zjednodušeno za účelem  jednodušší struktury výzvy.
10.5.2017

UK  - úklidová komora
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Příloha č.2

podlaží 420 419 418 417 416 415 414 413 412 411 410 409 713 714
10. 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32 30 31 32
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Mapa plánované výměny vodovodních trubek a ventilů – předpokádaný skutečný stav

legenda:
spojka 38 Trubky se budou měnit v 242 bytech (spojka+plán)
hotovo 206 Jde celkem o 39 stoupacích potrubí

plán 204
? tato místa nejsou ve fakturách vyjmenována jako hotová – nutno zkontrolovat

celkem 448
10.5.2017

UK  - úklidová komora
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Praha Datum: 21.9.2016

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 0,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 0,00 21,00% 0,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 0,00

Jablonecká 714-713-409-420
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum: 21.9.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 0,00

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

    4 - Vodorovné konstrukce 0,00

    997 - Přesun sutě 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

    766 - Konstrukce truhlářské 0,00

    767 - Konstrukce zámečnické 0,00

Jablonecká 714-713-409-420

Strana 2 z 5



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Praha Datum: 21.9.2016

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 4 Vodorovné konstrukce 0,00

D 997 Přesun sutě 0,00

1 K 997013215 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně t 1,991 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 1990,8*0,001 1,991

2 K 997013501 Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku  se složením t 1,991 0,00 CS ÚRS 2014 01

3 K 997013831 Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) t 1,991 0,00 CS ÚRS 2016 01

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00

4 K 722170801 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 25 m 772,800 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV (0,2+0,2)*252 100,800

VV 16*42 672,000

VV Součet 772,800

5 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů do D 50 m 1 344,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2*42+14*42+2*42+14*42 1 344,000

Jablonecká 714-713-409-420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 722174023 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 25 x 4,2 mm m 100,800 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV (0,2+0,2)*252 100,800

7 K 722174023R00 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 20mm m 630,000 0,00

VV (5*2,8+1)*42 630,000

8 K 722174025R01 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 32 mm m 1 176,000 0,00

VV 5*2,8*42+5*2,8*42 1 176,000

9 K 722174025R02 Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfuze 40 mm m 84,000 0,00

VV 1*42+1*42 84,000

10 K 722174072 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm kus 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*42 84,000

11 K 722174074 Potrubí vodovodní plastové kompenzační smyčka PPR svar polyfuze PN 20 D 32 x 5,4 mm kus 84,000 0,00 CS ÚRS 2016 01

VV 2*42 84,000

12 K 722181120R01 Ochrana vodovodního potrubí - objímka do DN 20 mm pevný bod kus 126,000 0,00

VV 3*42 126,000

13 K 722181126R02 Ochrana vodovodního potrubí - objímka do DN 40 mm pevný bod kus 252,000 0,00

VV 4*42 168,000

VV 2*42 84,000

VV Součet 252,000

14 K 722181126R01 Ochrana vodovodního potrubí objímkami do DN 25 mm kus 294,000 0,00

VV 7*42 294,000

15 K 722181126R03 Ochrana vodovodního potrubí objímkami do DN 40 mm kus 672,000 0,00

VV 8*2*42 672,000

16 K 722181211 Tepelně izolační trubice z PE tl do 6 mm DN do 22 mm m 100,800 0,00

VV (0,2+0,2)*252 100,800

17 K 722181222 Tepelně izolační trubice  z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m 630,000 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1*42+5*2,8*42 630,000

18 K 722181232 Tepelně izolační trubice  z PE tl do 15 mm DN do 42 mm m 1 260,000 0,00

VV 1*42+5*2,8*42+(5*2,8+1)*42 1 260,000

19 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách kus 252,000 0,00

VV 3*42*2 252,000

20 K 722220232 Přechodka dGK PPR PN 20 D 25 x G 1/2 s kovovým závitem kus 504,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 2*252 504,000

21 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m 1 990,800 0,00

VV 100,8+630+1176+84 1 990,800

22 K 998722103 Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m t 27,221 0,00 CS ÚRS 2014 01

23 K 998722181 Příplatek k přesunu hmot tonážní 722 prováděný bez použití mechanizace t 27,221 0,00 CS ÚRS 2014 01

D 766 Konstrukce truhlářské 0,00

D 767 Konstrukce zámečnické 0,00

24 K 767995111 Montáž atypických zámečnických konstrukcí - vrtání děr do horních konzol, montáž objímek ks 252,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 252 252,000

25 M 423929340 úprava pro upevnění objímek - závitová tyč, matice kus 756,000 0,00 CS ÚRS 2014 01

VV 252*3 756,000
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