

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

Hodnoticí kritéria/Firma	Fermo	Tatera	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502	5454430	469207	4827503	3509205	4739785	6183779	5266569
Splnění kvalifikačních předpokladů a odbornost (20%)	Bez CD obrat 64 MKč pojištění 30 MKč smlouva není	CD OK pojištění 5 MKč montáž madel za OKč obrat 4 MKč	Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madel dřevo (není plast)	CD OK obrat 50 MKč pojištění 20 MKč	Na CD rozpočet, smlouva, harmonogram pojištění 5 MKč obrat 38 MKč není naceněn tmel disperzní (kolem 130kKč) ostatní náklady 107kKč	Na CD jednotlivé soubory pojištění 25 MKč obrat 45 MKč	Bez CD pojištění 10 MKč obrat 65 MKč smlouva není	CD OK obrat 135 MKč pojištění 50 MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referenci vše mimo Prahu	2 reference	>20 Stavba: Malby, natěry, výměna madel, výměna oken, fasáda, lodže Objednatel: SVJ Malkovského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad: 2 200 000,- Kč bez DPH Stavba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, malby, natěry, výměna madel, oken, střecha, vstupní portály Objednatel: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad: 8 500 000,- Kč bez DPH Stavba: Společenství vlnsmiků jednotek Rašova 632 Výměna linolea, dlažby, malby, zateplení, výměna zabudování Objednatel: Společenství vlnsmiků jednotek Rašova 632, Praha Realizační náklad: 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	>20 frydlantská 1308, Praha kobyřisy dobrotická 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiál
Sankce (5%)	10kKč	10kKč	Nedohledány – není smlouva	12kKč za den	10kKč den	10kKč den	?	12kKč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dní / 123 dní včetně víkendů 1.4. do 30.7.	180 dní (více jak 120 dní)	Od 2.4. do 14.7.	86dní od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení	4.	4.	6.	2.	5.	1.	8.	3.

V Praze dne 23.10.2013 Jméno KOVÁŘIK Podpis

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

Hodnotící kritéria\Firma	Fermo	Tatera	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502 Bez CD obrat 64MKč pojištění 30MKč smlouva není	5454430 CD OK pojištění 5MKč montáž model za OKč obrat 4MKč	469207 Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madla dřevu (není plast)	4827503 CD OK obrat 50MKč pojištění 20MKč	3509205 20% dopředu Na CD rozpočet smlouva, harmonogram pojištění 5MKč obrat 38MKč není naceněn tmel disperzní (kolem 130Kč)	4739785 Na CD jednotlivé soubory pojištění 25MKč obrat 45MKč	6183779 Bez CD pojištění 10MKč obrat 65MKč smlouva není	5266569 CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referenci vše mimo Prahu	107Kč 2 reference	>20 Svaba: Malby, nátěry, výměna model, výměna oken, fasáda, lodžie Objednatel: SVJ Malkovského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad 2 200 000,- Kč bez DPH Svaba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, malby, nátěry, výměna model, oken, střecha, vstupní portály Objednatel: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad 8 500 000,- Kč bez DPH Svaba: Společenská vlastnická jednotek Rašova 632 Výměna linolea, dlažby, malby, zateplení, výměna zbradit Objednatel: Společenská vlastnická jednotek Rašova 632, Praha Realizační náklad 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	5266569 CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva družství nula 305 Kč 283 Kč >20 frydantská 1308, Praha Kobylisy dobratka 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiál
Sankce (5%)	10Kč	10Kč	Nedohledány – není smlouva	12Kč za den	10Kč den	10Kč den	?	12Kč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dni / 123 dni včetně víkendů 1.4. do 30.7.	180 dni (více jak 120 dni)	Od 2.4. do 14.7.	86dni od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení	8 NEBOAT	4 NEBOAT	8 NEBOAT	2 druž. 90%	8 NEBOAT	1 druž. 100%	8 NEBOAT	3 Kch 80%

V Praze dne 23.10.2013

Jméno Petr Štampal Podpis

4514m
148, m

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

Hodnotící kritéria\Firma	Fermo	Tatera	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502	5454430	469207	4827503	3509205	4739785	6183779	5266569
Spĺnění kvalifikačních předpokladů a odbornost (20%)	Bez CD obrat 64MKč pojištění 30MKč smlouva není	CD OK pojištění 5MKč montáž modelů za 0Kč obrat 4MKč	Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madla dřevu (není plast)	CD OK obrat 50MKč pojištění 20MKč	Na CD rozpočet, smlouva, harmonogram pojištění 5MKč obrat 38MKč není naceněn tmeľ disperzní (kolem 130Kč) ostatní náklady 107Kč	Na CD jednotlivé soubory pojištění 25MKč obrat 45MKč	Bez CD pojištění 10MKč obrat 65MKč smlouva není	CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referenci vše mimo Prahu	2 reference	>20 Stavba: Malby, natěry, výměna modelů, výměna oken, fasáda, lodžie Objednatel: SVJ Malkovského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad: 2 200 000,- Kč bez DPH Stavba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, malby, natěry, výměna modelů oken, sítěch, vstupní portály Objednatel: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad: 8 500 000,- Kč bez DPH Stavba: Společenství vřasníků, jednotek Račova 632 Výměna linolea, dlažby, malby, zatěplení, výměna zábradlí Objednatel: Společenství vřasníků jednotek Račova 632, Praha Realizační náklad: 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	>20 frydlantská 1308, Praha Kobylisy dobrotická 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiál
Sankce (5%)	10Kč	10Kč	Nedohledány – není smlouva	12Kč za den	10Kč den	10Kč den	?	12Kč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dnů / 123 dnů vč. víkendů 1.4. do 30.7.	180 dnů (více jak 120 dnů)	Od 2.4. do 14.7.	86dnů od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení	8.5.1. 4 neuvhodněla začít	4	8	2	8	3	8	1

V Praze dne 23.10.2013 Jméno KELLEROVA Podpis

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

Hodnoticí kritéria/Firma	Fermo	Tatara	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502	5454430	469207	4827503	3509205 20% dopředu	4739785	6183779	5266569
Splnění kvalifikačních předpokladů a odbornost (20%)	Bez CD obrat 64MKč pojištění 30MKč smlouva není	CD OK pojištění 5MKč montáž model za OKč obrat 4MKč	Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madla dřevo (není plast)	CD OK obrat 50MKč pojištění 20MKč	Na CD rozpočet, smlouva, harmonogram pojištění 5MKč obrat 38MKč není naceněn tmel disperzní (kolem 130k Kč) ostatní náklady 107k Kč	Na CD jednotlivé soubory pojištění 25MKč obrat 45MKč	Bez CD pojištění 10MKč obrat 65MKč smlouva není	CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referencí vše mimo Prahu	2 reference	>20 Stavba: Malby, nátěry, výměna model, výměna oken, fasáda, lodžie Objednatel: SVJ Malkovského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad: 2 200 000,- Kč bez DPH Stavba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, malby, nátěry, výměna model, oken, sítěcha, vstupní portály Objednatel: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad: 8 500 000,- Kč bez DPH Stavba: Společenská vlnitá jednotka Rašova 632 Výměna linolea, dlažby, malby, zapojení, výměna zábradlí Objednatel: Společenská vlnitá jednotka Rašova 632, Praha Realizační náklad: 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	>20 frydlantská 1308, Praha Kobylisy dobratucká 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiálu
Sankce (5%)	10k Kč	10k Kč	Nedohledány – není smlouva	12k Kč za den	10k Kč den	10k Kč den	?	12k Kč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dní / 123 dní vč. víkendů 1.4. do 30.7.	180 dní (více jak 120 dní)	Od 2.4. do 14.7.	86dní od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení	8.	3.	8.	2.	8.	1.	8.	4.

V Praze dne 23.10.2013. Jméno NOVOTNÝ Podpis

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

Hodnotící kritéria\Firma	Fermo	Tatera	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502	5454430	469207	4827503	3509205 20% dopředu	4739785	6183779	5266569
Splnění kvalifikačních předpokladů a odbornost (20%)	Bez CD obrat 64MKč pojištění 30MKč smlouva není	CD OK pojištění 5MKč montáž madel za 0Kč obrat 4MKč	Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madla dřevo (není plast)	CD OK obrat 50MKč pojištění 20MKč	Na CD rozpočet, smlouva, harmonogram pojištění 5MKč obrat 38MKč není naceněn tmel disperzní (kolem 130Kč) ostatní náklady 107Kč	Na CD jednotlivé soubory pojištění 25MKč obrat 45MKč	Bez CD pojištění 10MKč obrat 65MKč smlouva není	CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referencí vše mimo Prahu	2 reference	>20 Stavba Maltby, natěry, výměna madel, výměna oken, fasáda, lodžie Objednatel: SVJ Malkovského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad: 2 200 000,- Kč bez DPH Stavba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, maltby, natěry, výměna madel, oken, střeška, vstupní portály Objednatel: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad: 8 500 000,- Kč bez DPH Stavba: Společenská vlastníků jednotek Rašova 632 Výměna linolet, dlahy, maltby, zateplení, výměna zábradlí Objednatel: Společenská vlastníků jednotek Rašova 632, Praha Realizační náklad: 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	>20 frýdlantská 1308, Praha Kobylisy dobratčická 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál 10Kč	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiál
Sankce (5%)	10Kč	10Kč	Nedohledány – není smlouva	12Kč za den	10Kč den	10Kč den	?	12Kč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dni / 123 dni vč. víkendů 1.4. do 30.7.	180 dni (více jak 120 dni)	Od 2.4. do 14.7.	86dni od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení	7	3	6	4	5	1	8	2

V Praze dne 23.10.2013 Jméno Podpis 1/1

SVJ Jablonecká 420-409,713,714 - Výběrové řízení na výměnu lina a malbu – Hodnocení výběru dle kritérií

3

8.

1.

6.

2.

5.

4.

7.

Hodnotící kritéria\Firma	Fermo	Tatera	Balkap	Prumhor	Glob	Omlux	Regis	Belstav
Celková cena bez DPH (50%)	6068502	5454430	469207	4827503	3509205 20% dopředu	4739785	6183779	5266569
Splnění kvalifikačních předpokladů a odbornost (20%)	Bez CD obrat 64MKč pojištění 30MKč smlouva není	CD OK pojištění 5MKč montáž model za 0Kč obrat 4MKč	Na CD jen rozpočet obrat není smlouva není chybí částka pojištění madla dřevo (není plast)	CD OK obrat 50MKč pojištění 20MKč	Na CD rozpočet, smlouva, harmonogram pojištění 5MKč obrat 38MKč není naceněn tmel disperzní (kolem 130kKč) ostatní náklady 107kKč	Na CD jednotlivé soubory pojištění 25MKč obrat 45MKč	Bez CD pojistka 10MKč obrat 65MKč smlouva není	CD OK obrat 135MKč pojištění 50MKč není smlouva
Reference (10%)	>20	3 reference	4 reference	13 referenci vše mimo Prahu	2 reference	>20 Stavba Malby, natěry, výměna model, výměna oken, fasáda lodžie Objednal: SVJ Malborského 590, Praha 18 - Letňany Realizační náklad 2 200 000,- Kč bez DPH Stavba: Bytové družstvo Poznaňská - Odra Oprava omítek, malby, natěry, výměna model, oken, střecha, vstupní portály Objednal: Bytové družstvo Poznaňská - Odra, Praha 8, Bohnice, Poznaňská 430/43 Realizační náklad 8 500 000,- Kč bez DPH Stavba: Společnost vlastníků jednotek Rašova 632 Výměna linolea, dlažby, malby, zateplení, výměna zábradlí Objednal: Společnost vlastníků jednotek Rašova 632, Praha Realizační náklad 1 800 000,- Kč bez DPH	>20	>20 Frydlantská 1308, Praha Kobylisy dobratice 520, Praha Letňany
Doba záruky (10%)	24 materiál 60 práce	60 měsíců na práci, 24 měsíců na materiál	36 měsíců	36m na práci	36m na práci	60m na dílo	?	28m a 60m na materiál
Sankce (5%)	10kKč	10kKč	Nedohledány – není smlouva	12kKč za den	10kKč den	10kKč den	?	12kKč
Doba plnění (5%)	99dnů	84 pracovních dni / 123 dni vč. víkendů 1.4. do 30.7.	180 dni (více jak 120 dni)	Od 2.4. do 14.7.	86dni od 1.4. do 31.7.	od 1.4. do 31.7.	?	100dnů
Celkové hodnocení								

V Praze dne 23/10 '93 Jméno: MICHAL Podpis: 